

I.271.5.2019

Gostyń, 08.07.2019 r.

Do  
Wszystkich Wykonawców

*Dotyczy: „Przebudowa z rozbudową kamienicy przy ul. 1 Maja 1 w Gostyniu”.*

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),

### **dokonuje się modyfikacji treści SIWZ**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa z rozbudową kamienicy przy ul. 1 Maja 1 w Gostyniu”**

W wyniku niniejszej modyfikacji dokonuje się zmian:

1. W rozdziale III ppkt c):

**Było:** •Prace należy wykonać zgodnie z treścią SIWZ, oraz opracowaną dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem -kosztorysem ofertowym).

**Jest:** • Prace należy wykonać zgodnie z treścią SIWZ, oraz opracowaną dokumentacją techniczną (projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem -kosztorysem ofertowym).

**Było:** Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę przedkłada dokumentację zamawiającemu i za pisemnym potwierdzeniem rozpoczyna etap realizacji robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację.

**Jest:** Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania projektu wykonawczego przedkłada go zamawiającemu i za pisemnym potwierdzeniem rozpoczyna etap realizacji robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację.

2. W rozdziale XV pkt 2 i 3:

**Było:** termin składania ofert - 11.07.2019 r. do godz. 10<sup>00</sup>

termin otwarcia ofert - 11.07.2019 r. o godz. 11<sup>00</sup>

**Jest:** termin składania ofert - 22.07.2019 r. do godz. 10<sup>00</sup>

termin otwarcia ofert - 22.07.2019 r. o godz. 11<sup>00</sup>

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający załącza do wykorzystania nowy wzór załącznika nr 8 do SIWZ, tj. Zbiorcze zestawienie kosztów.

Z up. Burmistrza  
Marek Kuczyński  
Naczelnik  
Wydziału Inwestycji