

**OGŁOSZENIE**  
**O WYNIKU POSTĘPOWANIA**  
**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

na roboty budowlane pn.:

Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu

**Burmistrz Gostynia**  
w dniu 14 lipca 2016 roku  
zawiadamia o wyborze oferty:


**Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS”**

sp. z o.o., ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno,

za cenę 338.791, 16 zł i 8 – tygodniowym terminem realizacji

**Uzasadnienie wyboru:** wybór zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i złożył najkorzystniejszą ofertę,

**Tryb postępowania:** przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 2164),

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak

Przygotowała:

Joanna Czopik, inspektor ds. zamówień publicznych

## ZESTAWIENIE OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na roboty budowlane pn.

## „Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu”

Nr oferty	Nazwa oferenta	Cena oferty (brutto zł)/termin realizacji (tygodnie)	Punktacja przyznana ofertom w kryterium CENA – 90%	Punktacja przyznana ofertom w kryterium TERMIN REALIZACJI 10%	Łączna punktacja
1.*	konsorcjum: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k. ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (lider), INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (partner)	424.447,75 /8	71,84	10,00	81,84
2.	Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o., Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń	359.071,81 /8	84,92	10,00	94,92
3.*	Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS” sp. z o.o., ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno	338.791,16 /8	90,00	10,00	100,00
4.*	STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	348.377,81 /8	87,52	10,00	97,52

\* cena oferty nr 1 została poprawiona wskutek oczywistych omyłek (przed poprawieniem: 424.935,15 zł)

\* cena oferty nr 3 została poprawiona wskutek oczywistych omyłek rachunkowych (przed poprawieniem: 338.788,67 zł)

\* cena oferty nr 4 została poprawiona wskutek oczywistych omyłek rachunkowych (przed poprawieniem: 348.374,97 zł)

Przygotowała: Joanna Czopik, inspektor ds. zamówień publicznych

BURMISTRZ

*mgr inż. Jerzy Kulak*