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1.271.28.2020 Gostyn, 27 listopada 2020 r.

Do
Wszystkich Wykonaweéw

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przekazuj¢ wyjasnienia, w zwigzku
z otrzymanymi pytaniami do treSci SIWZ w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego pn.: ,Budowa drogi lgczqcej ul. Leszczynskqg z ul. Gorng wraz z remontem
ul. Podgorne;j”.

Pytanie 1:

Dotyczy D.04.00.00, pkt.2.2. Do zaprojektowania mieszanki AC22P,KR3-4 wskazano
lepiszcze 50/70. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie asfaltu 35/50?
Proponowane rozwigzanie jest zgodne z dokumentem przywolanym w pkt.10.3, tj. WT2-
2014 oraz pozwoli zwigkszy¢ odporno$¢ mm-a na deformacje trwale, a w konsekwenciji
wydtuzy¢ okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy wyraza zgodg na zastosowania asfaltu 35/50.

Pytanie 2:

W dokumentacji przetargowej wystepuje niespdjnosé w zakresie uziarnienia mieszanki
mineralno — asfaltowej na warstwe $cieralna. W specyfikacji technicznej D.05.02.00
wskazano mieszankg ACS8S, natomiast zgodnie z pozostaly czescia dokumentacji ( opis,
przekroje , przedmiar), nalezy wbudowaé¢ AC118S. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz:

W specyfikacji technicznej D.05.02.00 wskazano blednie mieszanke ACSS. Nalezy
whudowacé ACI1S.

Pytanie 3:

Dotyczy D.05.02.00. Prosimy o zmiang zapisow w pkt.6.5.4.1, tab. 15 w zakresie zawartosci
wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie KR3-4 na 2,0-5,0% . Obecny zapis dotyczy
mieszanki KR1-2.

Odpowiedz: ;
Zamawiajqcy wyraza zgode na zmiang zapiséw w pkt.6.5.4.1, tab. 15 w zakresie
zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie KR3-4 na 2,0-5,0%.

Pytanie 4:
Dotyczy D.05.02.00. Specyfikacje techniczna opracowano w oparciu o nicaktualne WT2-

2010, pomimo przywolania w niej dokumentu WT2-2014. Prosimy o potwierdzenie, ze
nalezy stosowac si¢ do aktualnych wytycznych.
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Odpowiedz:
Zamawiajqgcy potwierdza, ze nalezy stosowaé si¢ do aktualnych wytycznych.

Pytanie 5:

Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnien z gestorami sieci.

Odpowiedz:

Wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci, ktore Zamawiajgcy posiada, zostaly
umieszczone na stronie posiepowania przetargowego.

Pytanie 6:

Prosimy o podanie rodzaju i wielkosci drzew do nasadzen rekompensacyjnych.
Odpowiedz:

Do nasadzenia nalezy uwzgledni¢ drzewa gatunku kion pospolity (Acer platanoides L.)
0 obwodzie pnia min. 8-10 cm.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, Ze do oferty nalezy zalaczy¢ kosztorysy w formie
UpProszczonej.

Odpowiedz:

Do oferty nalezy zalgezy¢ kosziorys w formie uproszczonej.

Pytanie 8:

Dotyczy par 4 pkt 11 Umowy

Prosimy o wyjasnienie powyZszego zapisu umowy, jezeli ilo§¢ faktycznie wykonanych robot,
niezbednych do realizacji zaméwienia bedzie wigksza niz w kosztorysie ofertowym to
Wykonawca nie otrzyma za nie wynagrodzenia, mimo wynagrodzenia kosztorysowego
zgodnie z par. 4 pkt. 1 Umowy?

W ocenie  Wykonawcy Zamawiajacy uzurpuje sobie uprawnienia, ktére naruszaja
podstawowe zasady udzielenia zamoéwien piblicznych.

Odpowiedz: ' A
Zamawiajqcy informuje, ze § 4 ust. 11 dotyczy sytuacji wykonania prac w ilosci mniejszej niz
wskazano w kosztorysie ofertowym. W przypadku zwigkszenia zakresu prac ma zastosowanie
s4 ust. 9i10.

Pytanie 8a:

Czy powyzszy punkt dotyczy pozycji czy wartosei dla catosci inwestycji?
Odpowiedz:

Powyzszy zapis dotyczy pozycji spornych, kidre moge mieé¢ wplyw na calosé inwestycji.

Pytanie 9:
W umowie par 4 ust 2 zawarto zapis ze:
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2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektows, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 umowy.

Natomiast w par 4 ust 7 zawarto niniejszy zapis :

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2, 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu, nie powoduja zmiany
wynagrodzenia wymienionego w ust. 1, chyba Ze zmiany te beda zmniejszaé koszty
Zamawiajacego. W takim wypadku wynagrodzenie dla Wykonawcy wymienione w ust. 1
ulegnie obnizeniu, stosownie do wykazanego zmniejszenia kosztéw Zamawiajacego.

Tak sformulowany zapis wskazuje, Ze Zamawiajacy moze zmniejszy¢ wynagrodzenie lecz go
nie podwyzszy za wprowadzone roboty zamienne, ktére moga byé¢ drozsze od robét
zmienianych a Wykonawca nie otrzyma za nie wynagrodzenia.

Prosimy o zmiang powyzszego zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy zaklada mozliwos¢ wykonania robdt zamiennych tylko w takim zakresie,

ktére nie spowoduje zwigkszenia kosziow inwestycji. Wykonawca musi zaproponowac
rozwigzania wykonania robot zamiennych, kidre bedg rownowazne cenowo lub tarsze.
Majgc powyzsze na uwadze informujemy, ze zapis w projekcie umowy pozostanie bez
zmian.

Pytanie 10:
Umowa par 12 ust 3 wskazuje, ze uwagi do projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Zamawiajacy moze wnie$é w ciagu 14 dni , natomiast w
SIWZ R. XXV OPZ wskazano ze termin ten wynosi 7 dni. Prosimy o wyjasnienie
niescistoscei.
Odpowiedz:
Zamawiajgey informuje, ze .§ 12 ust. 3 projekiu umowy oirzyma nowe brzmienie o
nastgpujgcej tresci: ,, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania projektu UMowy
wymienionej w ust. 2 zglasza do niej pisemne zastrzezenia, jezeli:
1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni, od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Tub rachunku,
potwierdzajqcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,
3) wysigpi podejrzenie , razqco niskiej ceny”.”

Pytanie 11:

Wnosimy o wykreslenie zapisu zawartego w Umowie par 21 ust 2. Dopuszczenie zeznan
swiadkow w ewentualnym procesie sadowym bedzie korzystne dla obu Stron Umowy. Nie
jest mozliwe aby zawrze¢ wszelkie uwarunkowania techniczne i kontaktowe w
przygotowanej dokumentacji i materialach Zamawiajacego. Ze wzgledu na charakter
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i specyfike prac budowlanych zeznania $wiadkow moga wnies¢ wazne informacje do sprawy.
Prosimy o wykreslenie zapisu ust 2 z par 21.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wykresla zapis ust. 2 § 21 projektu umowy.

/Z\powaz'aniem

Lyctciaia Inwestycji
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