

I.271.31.2020

Gostyń, 18 stycznia 2021 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuję następujące informacje:

1. W dniu **18 stycznia br. o godz. 11⁰⁰** w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad) Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert na realizację zamówienia: „**Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie – etap V**”.

2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę w wysokości: **450.000,00 zł brutto** (słownie: *czteryście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100*).

3. Złożono następujące oferty:

Nr oferty	Firma, adres wykonawcy	Cena / Okres gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności
1.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ABAKUS Małgorzata Baryga-Górska ul. Jagienki 14, 64-100 Leszno	202 730,54 zł/ 84 miesiące	od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r.	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
2.	Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane PAN-BUD Przemysław Panasewicz ul. Poniatowskiego 1 64-130 Rydzyna	219 617,90 zł/ 84 miesiące	od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r.	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
3.	GLAPBUD Łukasz Glapiak Cielecza, ul. Jarocińska 14 63-200 Jarocin	207 000,00 zł/ 84 miesiące	od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r.	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
4.	Usługi Ogólnobudowlane Piotr Chudy ul. Poznańska 23, 63-840 Krobia	261 641,63 zł/ 84 miesiące	od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r.	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
5.	Firma Usługowo – Handlowa Wiesław Antoszkiewicz Kielczyn 9 B, 63-130 Książ Wlkp.	203 317,60 zł/ 84 miesiące	od dnia podpisania umowy do	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie

Sprawę prowadzi: Klaudia Dudkowiak
Wydział: Inwestycji
tel./e-mail: 65 575 21 48/ kdudkowiak@um.gostyn.pl

NIP 696 175 03 43

Konto BNP Paribas Bank Polska S.A. 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

			dnia 31.05.2021 r.	faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
6.	SUNSCAFF Sp. z o.o. Bonikowo, ul. Sołecka 2 64-000 Kościan	240 471,17 zł/ 60 miesiące	od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r.	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
7.	RAF-MAL Zakład Usługowo Remontowy Rafał Piotrowski ul. Powstańców Wlkp. 38 63-800 Gostyń	258 374,80 zł/ 84 miesiące	od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r.	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
8.	Zakład Usług Technicznych Budownictwa „BUDMECH” Wiktor Liszczyński ul. Morełowa 13, 63-800 Gostyń	249 980,45 zł/ 84 miesiące	od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r.	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;

Z up. Burmistrza

Mariusz Koniczny
Naczelnik
Wydziału Inwestycji