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Wg rozdzielnika


Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przekazuję wyjaśnienia, w związku 
z pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich do ul. Sportowej w Gostyniu”.
Pytanie 1
Dot. Projektu umowy § 13

WW zapisy dopuszczają zmianę terminu wykonania zadania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Zgodnie z zapisami SIWZ część powierzonego zadania polega na przygotowaniu projektu, uzyskaniu pozwolenia na budowę i następnie wybudowanie oświetlenia ulicznego. W związku ze znaczną ilością czasu potrzebną na wykonanie tej części zadania wnioskujemy o możliwość przedłużenia terminu wykonania prac w przypadku przedłużających się czynności związanych z realizacją tej części zadania
( tj. uzyskaniem pozwoleń, uzgodnień, pozwolenia na budowę).
Odpowiedź:
Zamawiający poszerza możliwość zmiany terminu wykonania zadania w przypadku przedłużających się czynności związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień 
i pozwolenia na budowę.









Z uwagi na to, że zadanie realizowane jest z udziałem środków  zewnętrznych (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) i konieczność ich terminowego rozliczenia, przedłużony termin zakończenia zadania nie może być dłuższy niż 30.09.2012 r.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gostyn.pl
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