
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Budowa przejazdu kat. A w km 37.228 linii kolejowej nr 360 Jarocin-Kąkolewo. Zmiana lokalizacji semafora J
ADRES INWESTYCJI: Stacja Gostyń na linii kolejowej nr 360 Jarocin-Kąkolewo
INWESTOR: URZĄD MIASTA GOSTYŃ
ADRES INWESTORA: 63-800 GOSTYŃ, UL. RYNEK 2
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Waldemar Maślankowski

DATA OPRACOWANIA: 2012.12

POZIOM CEN: IV kw. 2012

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS: Budowa przejazdu kat. A w km 37.228 linii kolejowej nr 360 Jarocin-Kąkolewo. Zmiana lokalizacji semafora J							
1		Przebudowa urządzeń s.r.k. R*1,2 - Prowadzenie robót na czynnej stacji; S*1,2 - Prowadzenie robót na czynnej stacji					
1.1		Przebudowa zewnętrznych urządzeń s.r.k.					
1 d.1.1	KNR 5-26 0101-06	Montaż sygnalizatorów świetlnych na maszcie prostym lub wysięgniku, do 3 komór sygnałowych	sygn.	1,000			
2 d.1.1	KNR 5-26 0101-08	Montaż sygnalizatorów świetlnych na maszcie prostym lub wysięgniku, 5 komór sygnałowych	sygn.	1,000			
3 d.1.1	KNR 5-26 0102-02	Demontaż semaforów o wysokości 10 m	szt.	1,000			
4 d.1.1	KNR 5-26 0201-05	Montaż zamków zwrotnicowych ryglowych podwójnych bez izolacji	szt.	1,000			
5 d.1.1	KNR 5-26 0201-02	Montaż zamków zwrotnicowych wykolejnicowych	szt.	3,000			
6 d.1.1	KNR 5-26 0502-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości 1.0 m, do 0.4 m szerokości dna, kategoria gruntu III	m	1 240,000			
7 d.1.1	KNR 5-26 0506-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości 1.0 m, do 0.4 m szerokości dna, kategoria gruntu III	m	1 240,000			
8 d.1.1	KNR 5-26 0507-04	Wykonanie świdrem ręcznym przejść dla rur PCW pod obiektami; średnica rury 150 mm	m	22,000			
9 d.1.1	KNR 5-26 0509-01	Układanie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY do 10 żył w rowach lub kanałach kablowych	m	3 095,000			
10 d.1.1	KNR 5-26 0509-08	Układanie zapasu kabla w ziemi	szt.	24,000			
11 d.1.1	KNR 5-26 0510-07	Wprowadzenie kabla do nastawni piętrowej	szt.	7,000			
12 d.1.1	KNR 5-26 0509-02	Układanie kabli sygnalizacyjnych gołych YKSY 14-19 żył lub opancerzonych 2-5 żył w rowach lub kanałach kablowych	m	45,000			
13 d.1.1	KNR 5-26 0510-01	Przeciągnięcie kabla gołego YKSY do 10 żył przez rury ochronne	m	100,000			
14 d.1.1	KNR 5-26 0510-02	Przeciągnięcie kabla gołego YKSY 14-37 żył lub opancerzonego 2-14 żył przez rury ochronne wprowadzenie kabla do	m	180,000			
15 d.1.1	KNR 5-26 0804-02	Malowanie oznaczeń; wielkość znaku do 15 mm	zn.	50,000			
16 d.1.1	KNR 5-26 0804-04	Malowanie oznaczeń; wielkość znaku do 45 mm	zn.	30,000			
17 d.1.1	KNR 5-26 0517-01	Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył w kablach 2-10 żyłowych	odc.	25,000			
18 d.1.1	KNR 5-26 0517-02	Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył w kablach 14-19 żyłowych	odc.	3,000			
19 d.1.1	KNR 5-26 0512-01	Montaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 1 wylocie	szt.	1,000			
20 d.1.1	KNR 5-26 0512-02	Montaż skrzynek kablowych typu IVA-10 o 2 wylotach	szt.	1,000			
21 d.1.1	KNR 5-26 0513-01	Montaż głowic kablowych o 8 zaciskach	szt.	10,000			
22 d.1.1	KNR 5-26 0513-02	Montaż głowic kablowych o 14 zaciskach	szt.	14,000			
23 d.1.1	KNR 5-26 0801-02	Sprawdzenie działania sygnalizatorów	szt.	2,000			
Razem dział: Przebudowa zewnętrznych urządzeń s.r.k.							
1.2		Przebudowa wewnętrznych urządzeń s.r.k.					
24 d.1.2	KNR 5-26 0302-04	Montaż planów świetlnych	szt.	1,000			
25 d.1.2	KNR 5-26 0303-02	Montaż szafy dla przekaźników	szt.	1,000			

Budowa przejazdu kat. A w km 37.228 linii kolejowej nr 360 Jarocin-Kąkolewo. Zmiana lokalizacji semafora J
Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
26 d.1.2	KNR 5-26 0305-08	Montaż przekaźników wtykowych JRK, RK, JRF, ERF, ZPG	szt.	17,000			
27 d.1.2	KNR 5-26 0306-02	Montaż elementów przekaźnikowych; transformator REJ	ele m.	5,000			
28 d.1.2	KNR 5-26 0306-05	Montaż elementów przekaźnikowych; opornik REL lub REN	ele m.	7,000			
29 d.1.2	KNR 5-26 0308-03	Montaż listw zaciskowych, 20-60 zacisków	ele m.	22,000			
30 d.1.2	KNR 5-26 0514-03	Montaż przewodów na stojakach o przekroju do 1.5 mm ²	szt.	290,000			
31 d.1.2	KNR 5-26 0514-05	Montaż przewodów pomiędzy stojakami o przekroju do 1.5 mm ²	szt.	5,000			
32 d.1.2	wycena indywidualna	Zabudowa kompletnego systemu zasilania na nastawni "Gs-1"	kpl.	1,000			
33 d.1.2	KNR 5-26 0804-01	Malowanie oznaczeń; wielkość znaku do 8 mm	zn.	40,000			
34 d.1.2	KNR 5-26 0804-03	Malowanie oznaczeń; wielkość znaku do 25 mm	zn.	25,000			
Razem dział: Przebudowa wewnętrznych urządzeń s.r.k.							
Razem dział: Przebudowa urządzeń s.r.k.							
Kosztorys netto							
VAT 23 %							
Kosztorys brutto							