SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania ogdlne
dotyczce wykonania i odbioru rob6t drogowych zaanych z :
Budowa drogi faczacej ul. Poznaiska z ul. Stowackiego w m. Gosty.

1.2. Szczegotowa specyfikacja techniczna - dokumengtprgowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogolne, wspdélne dla robotetyagh
nizej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysa@kowych w terenie réwninnym
D.01.02.04. Rozbidrka elementow drog

D.02.01.01. Roboty ziemne

D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa

D.04.01.01. Koryta gbokasci cm

D.04.04.04. Podbudowa z ttucznia kamiennego

D.04.05.01. Warstwa odcingja z gruntu stabilizowanego cementem
D.04.06.01. Podbudowy betonowe

D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowegstmascieralna
D.05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowegostvaa whzaca
D.08.01.01. Ustawienie kraxsnikow betonowych ulicznych
D.08.02.02. Nawierzchnia z kostki brukowej betoepw

D.08.03.01. Ustawienie obrzebetonowego

D.00.00.00. Wymagania ogolne

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poig] okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowcy catg¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego €#é stanowjca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny gzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do uulthh postoju pojazdéow oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.



1.4.4.Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronampatrzony piecxia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robét budowlanych, ghey do notowania zdar#ei okoliczngci zachodacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odiio rob6t, przekazywania polece innej
korespondenciji technicznej pagdizy Inzynierem (Inspektorem nadzoru), Wykonawgrojektantem.

1.4.5. Inzynier (Inspektor nadzoru) — osoba wymieniona w darkkontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwoa), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaepowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulmahikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.10Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na
podporach mostowych, tway@a ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.11Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktora jest ograniczona koeodrogi i skarpami
rowow.

1.4.12Koryto - element uformowany w korpusie drogowymoelu ulazenia w nim konstrukgciji
nawierzchni.

1.4.13Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizagty
do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew.
dodatkowych zajcznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.

1.4.141 aboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez
Zamawiajicego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badgrob zwhzanych z ocenjakosci
materiatldw oraz robot.

1.4.15Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robo6t, zgodne z dokumenptacj
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane priégrownika projektu.

1.4.16Most - obiekt zbudowany nad przeszkododmy dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego.

1.4.17.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgtlych do przejmowania i rozktadania obein

od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana begegoio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdgga s¢ miedzy warstvg scieralrp a podbudow, zapewnigca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa zga do wyrdéwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktadd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gOrnagséz podbudowy spetnigta funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag¢&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gidbwnymaraein jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigtivsienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchniAgcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa shksca do odprowadzenia wody przedogtej st do
nawierzchni.

1.4.18Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.



1.4.190biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunelika dla pieszych i przepust.

1.4.200dpowiednia (bliska) zgod#é - zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddwlanych.

1.4.21Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwihzanych z r§ urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readéwniez obejmowé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadzn chrongcych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazabw, umieszczenia
urzagdzen organizaciji i bezpiechstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsha jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukciji nawierzchni.

1.4.23Podl@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzdey pod nawierzchgido gkbokaici
przemarzania.

1.4.24Podloe ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pmtolezaca bezpérednio pod
nawierzchmi, ulepszona w celu unlwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.25Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagepirzyniera, w formie
pisemnej, dotycice sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.27Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqr@nia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana paramegéometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniegcego padczenia.

1.4.28Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaetjmi, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdréwek zwierat dzikozyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29Przeszkoda naturalna - elemémdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arzezlak wdréwek dzikich zwierat itp.

1.4.30Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, staposvi utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31Przetargowa dokumentacja projektowa <¢sé¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.32Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegazévsktada sie z petnejsciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. sknzykomor.

1.4.33Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlash@go.

1.4.34Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), przsta
mostowego.

1.4.35S5zeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odle§to migdzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptdtej do osi poditnej, obejmuje catkowat
szerokaé¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.36Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegllnych rodzajéw ruchu oraz szegékahodnikdéw mierzona wwietle poeczy mostowych z
wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.37Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich séio (przedmiarem) w kolejrici
technologicznej ich wykonania.

1.4.38Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgre czs$¢ terenu budowy.

1.4.39Zadanie budowlane - ex przedsgwziecia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjm lub technologiczg zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtikiowych.
Zadanie mee polega na wykonywaniu rob6t zwkzanych z budow modernizacy przebudow,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.



1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach umowy przelea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektooa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa oboygek wytyczenia punktow gtownych trasy i
odpowiedzialnét za ochron znakéw geodezyjnych do chwili odbiorudamwego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwotggwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢tizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowygladniajgcym podziat na dokumentacj
projektowg:

- Zamawiajcego,
— sporadzomy przez Wykonawe.

1) Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pdev na okrélenie lokalizacji i
charakteru robét, aleg niewystarczajce do ich wykonania. Petna dokumentacja Projektowa
zostanie dostarczona Wykonawcy wylonionemu w drodaeetargu. W okresie
przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowajdowa si¢ bedzie i udosgpniona do
wgladu w Starostwie Powiatowym w Koianie Al. Kasciuszki 22, Kdcian

2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykaooa

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodmijeht organizacji ruchu na czas
budowy. Jeeli w trakcie wykonywania Robét oka st koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zampeégo, Wykonawca spadzi
brakupgce rysunki i ST na whlasny koszt w 4 egzemplarzagtrzediay je Inzyniera do
zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyn@rzekazane przez Ayniera
Wykonawcy stanowdi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @mo jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentac;i.

W przypadku rozbignosci w ustaleniach poszczegdolnych dokumentéw ohowe kolejnéé
ich waznasci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mige wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadd@mnzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbisnosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateitielly zgodne z dokumentacprojektowy
i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalnea dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentagprojektowg
lub SST i wptynie to na niezadowajed jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostan
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjimgacly i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereniebydw sposéb
okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kaktu, & do zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzapgcym ruchem projekt organizacji
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ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania byddVN zalenosci od potrzeb i pospu robot
projekt organizacji ruchu powinien gpktualizowany przez Wykonawoa biegco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczyinstaluje i lkdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatlta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziear i w nocy tych zapér i znakdéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
SposoOb uzgodniony z zgnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicigeh okrélonych przez
Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorycties¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera.
Tablice informacyjne ddg utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabaodf zaptacie i przyjmuje @i ze jest
wiaczony w cen umowrny.

Wykonawca jest odpowiedzialny zaagie zabezpieczenie dojazdéw do posesji 0so6b
prywatnych i instytucji w obszarze budowy i pokgciewentualnych strat przewokow
wynikajacych z wytyczonych objazdéw.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,

2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnycipomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ddg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&rem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdifgkonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wiekszym od dopuszczalnego, ollanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowexyie do robét bdg miaty aprobat techniczig wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpliaczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zédi wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgizy powinien
otrzyma zgodt na wycie tych materiatow od wéaiwych organéw administracji patwowej.



Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.
1.5.8.0chrona wiasrizi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak ruragii, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wigcicielami
tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzehjem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i uradzen
podziemnych na terenie budowy i powiadérmzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgta
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasfi Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze orazifie z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WykonaweaZie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paxehni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamagagjo.
1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzebcihzenia na  przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidab zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposiagty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie dulg
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w olfsie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodni@oleceniami
Inzyniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcacdbie przestrzega przepisow dotyceych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrosvie nie spetnigpych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpecia do daty zak@czenia robot (do wydania potwierdzenia
zakaczenia przez lyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdjblementy byty w zadowakgjym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégavsjakikolwiek sposéb zvgzane z robotami idulzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praszepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dolzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngénie wykorzystania opatentowanych anizen lub
metod i w sposob gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.



2. MATERIALY
2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sptaeg informacje dotycge proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycateriatéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priregniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegdta nie oznacza automatycznies wszelkie
materiaty z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag materiaty
uzyskane z dopuszczonegddta w sposob gty spetniag wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiacicieli i odnagnych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych wgczagc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem
eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowarnprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: pptavynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekulgwacji terenu po ukaczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopia terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowvegldowykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca hiechlzie prowadz
zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhggne w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwadrnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobk materiatbw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy liynier bedzie przeprowadzal inspekciwytworni, beda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realiaatiowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robétzrie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheratow
zostanie przewarfociowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdyujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem



2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane maaterdo czasu gdy dala one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojakos¢ i
wihasciwos¢ do robét i byly dosfpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiat@astzlokalizowane w olabie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zoegavanych przez
Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewimozliwo$¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonavwowiadomi layniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedryciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatl micze by¢
pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyiri, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rozéakceptowanym przezzyniera; w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidozyniera w terminie przewidzianym
umowg.

Sprzt bedacy wihasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwosé wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniyhriera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaejprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liyniera, nie mee by pazniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostagprzez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki¢rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dulizie zapewni& prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazatidozyniera, w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnig& wymagania dotyce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigglt na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofei na osie mog
by¢ dopuszczone przez dyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnegytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, @da zgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizqvoleceniami liyniera.



Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci  wszystkich elementow rob6t zgodnie z  wymiaramirzednymi  okrélonymi  w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi néngie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostanjesli wymaga tego lkedzie Ireynier, poprawione przez Wykonawma
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.

Decyzje Irtyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédt kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w SST,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynier uwzgbdni wyniki bada
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wygptijagce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzamn
kwestk.

Polecenia layniera keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgc pod grébg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét ¢uzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatlazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jakdgci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aokapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie |
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zyimier mae zaadaté od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robot zstetliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robo6t zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy hygnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprt
badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéajacych procedury bada

Inzynier kedzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inzynier Iedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignicciach dotycacych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki badg Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robo6t badanych materiatow i
dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjnieccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem kadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca duzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materialy nie zostarzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpmeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.
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Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wydere do bada wykonywanych przez kyniera
bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zathwepy przez layniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yazez layniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi lyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmbmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pgmie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@& Inzynierowi kopie raportdow z wynikami balajak
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid.

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabowh.

6.5. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdwradia ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabdt prowadzonego przez Wykonawc
b¢dzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawigikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to toynier
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo oprze si wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgétino
materiatdbw i robot z dokumentacjprojektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batiapobierania probek poniesione zostpnzez Wykonawg

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazgwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tectmich oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polskg Normg lub
— aprobag techniczi, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumestywymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeds
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmjpowigzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowekahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowacymi przepisami
[Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w spr.
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Dz. Nr 108 z, poz. 29)], ze zmianami
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wprowadzonymi rozpogrdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp@i204 r. (Dz. U. Nr 198
poz. 2042) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowychla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpieczstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioeny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sdbowego. Zapisy ¢ug
czytelne, dokonane trwpkechnilg, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebéda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jékoi harmonogramdow robat,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robét,

— przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

— daty zarazdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsch ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab
przedita@one Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Ireyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagdeig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniaesiProjektant
nie jest jednak strgnumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéewWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot prze@za s w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnob lub certyfikaty zgodnai materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikadaa Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru rob6t. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie Irzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) re@stace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
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e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.
g) Protokoty konieczngi

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawited
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla lriyniera i przedstawiane do vaglu
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irkyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wglepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwinzku ukaiczenia wszystkich robot. &ine
dane zostanpoprawione wg instrukcji kyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugdsci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnyméda obmierzone
poziomo wzdhi linii osiowe;j.

Je&li SST wigciwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w
m°® jako diugé¢é pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo eblag wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robéidab
zaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvcleeli urzzdzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddy przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje apizenia wagowe odpowiadage odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywad to wyposaenie zapewniai w sposob agly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezziymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh&@ kkda wykonane w sposéb
zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beds uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiar\W.razie braku miejsca szkice mpdpyc
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dolaczone w formie oddzielnego aaknika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostarzigodniony
Z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbiér rob6t zanikarych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamnmavagélnego posgpu robot.

Odbioru robét dokonuije #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem dentzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj
jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaokydi powiadomienia o tym
fakcie Ireyniera. Jakéd i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior casciowy

Odbior czséciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci robot. Odbioru
czgséciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbirobot
dokonuije Irkynier.

8.4. Odbior ostateczny robo6t

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakdsci i wartdsci.

Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowé do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiaidoiiem na pimie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakdaczenia robét i przyicia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzneezmzez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietga roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie
przedtazonych dokumentow, wynikéw bafld pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania
rob6t z dokumentagjprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoginez realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aagowych lub robét uzupetniggych
w warstwie scieralnej lub robotach wykwmzeniowych, komisja przerwie swoje czyldoioi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejniektacy projektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzd@stwo ruchu,
komisja dokona poicen, oceniaggc pomniejszog wartgs¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpany przygotowanastpujace dokumenty:

1.dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstawodekmmentow umowy i ew. uzupetniag lub
zamienne),uwagi i zalecenia zmiera, zwlaszcza przy odbiorze Robé6t zanjkggh i
udokumentowanie wykonania jego zakece
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew.
PZJ,
7.0opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikbw badd pomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr#sSz i PZJ,
8.sprawozdanie techniczne.
Sprawozdanie technicznedzie zawieré&:
» zakres ilokalizag wykonywanych Robot,
* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokumentadProjektove]
przekazanej przez Zamavwgeggo,
e uwagi dotyczce warunkow realizacji Robét,
e data rozpoaxia i zakdiczenia robat.
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét tayamcych (np. na przetanie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porognini z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmiage keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzunpehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyalbor zwhazanych z usultiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialwv okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obielktu
uwzglkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestzy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowvg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczalttopmdstawy ptatngci jest wartéé (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej lgdzie uwzgédniat wszystkie
czynndgci, wymagania i badania skladeg¢ sé na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidobejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

— wartaé¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymisyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, w skiad ktérych wchogtz place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym
doprowadzenie energii i wody ,laboratorium budaidvég dojazdowych, itp) koszty dotyge
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oznakowania roboét , wydatki bhp, ustugi obce naczzbudowy, oplaty za dzieawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotygze wykonanych robot, ubezpieczenie oraz koszty adarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikaav
moagcych wystpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

- ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

- Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowaniagstdlo wymagé warunkdéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki offome w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzadji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekigpii projektu Ireynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajgcych z postpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowa i
drenau,

(f) tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaewghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier wiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a)usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4 Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidzianeasto roboty konieczne, ktore nie oma bylo przewidzieé na etapie
projektowania oraz takie, ktore wyni#g w trakcie realizacji robot.

W cenie ofertowej naly uwzgkdni¢ rezerw na roboty nieprzewidziane stan@ed uzgodniony z
Zamawiajcym procent wartei robét podstawowych.

Cena ofertowa stanowi sgnwartasci rob6t podstawowych i rezerwy na roboty nieprzizane.
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane g@spo zakaéczeniu zadania, na podstawie
Protokotu Konieczngi sporadzonego przez Wykonawd Inzyniera oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajicego. Protokot Konieczioi winien by zatwierdzony przed wykonaniem  robét i
sporadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysutoveego lub na podstawie kalkulacji w
przypadku robét, na ktére nie ma cen jednostkowiRdboty te bda wycenione w oparciu o wykaz
stawek i narzutéw zatzony do oferty.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane robkbnieczne z rezerwy na roboty
nieprzewidziane.

W przypadku gdy nie wyspity roboty nieprzewidziane Wykonawca izymiera sporgdzg Protokét
Konieczndci o braku tych robo6t, a CenUmowrg umniejszy s o wartGé rezerwy na roboty
nieprzewidziane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DNr 89, poz. 414).
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2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjiBgz. U Nr 108 z, poz. 29), ze zmianami
wprowadzonymi rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp@@04 r. (Dz. U. Nr
198 poz. 2042).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr§@z.U.Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi
Zmianami).
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