

OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na roboty budowlane

pn.: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda
Solidarności przez Nowe Wrota do rzeki Kani – etap I


Burmistrz Gostynia
w dniu **8 czerwca 2015 roku**
zawiadamia o wyborze oferty

P.H.U. „CHOD – DRÓG” Andrzejewski Przemysław,
ul. Kwiatowa 11, 63-840 Krobia
z ceną: **323.326,35 zł**

Uzasadnienie wyboru: wybór zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i złożył najkorzystniejszą ofertę,

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami),

BURMISTRZ


mgr inż. Jerzy Kulak

Przygotowała:

Joanna Czopik, inspektor

ZESTAWIENIE OFERT

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na roboty budowlane pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej
od ronda Solidarności przez Nowe Wrota do rzeki Kani – I etap” oraz
streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Nr oferty	Nazwa oferenta	Cena oferty (brutto zł)	Punktacja przyznana ofertom w kryterium CENA – 90%	Punktacja przyznana ofertom w kryterium TERMIN 10%	Łączna punktacja
1.*	MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich, Łozienica, ul. Prosta 26, 72-100 Goleniów	492 726, 46	59,06 pkt	10,00 pkt	69,06x6 członków komisji 414,36
2.**	Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjno – Handlowe „PRA – MAS” S-ka z o.o., ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno	327 390, 60	88,88 pkt	5,00 pkt	93,88x6 członków komisji 563,28
3.	P.H.U. „CHOD – DRÓG” Andrzejewski Przemysław ul. Kwiatowa 11, 63-840 Krobica	323 326, 35	90,00 pkt	10,00 pkt	100,00x6 członków komisji 600,00
4	PUB „BRUKPOL”, Strzelce Wielkie 81c, 63 – 820 Piaski	325 902, 12	89,29 pkt	5,00 pkt	94,29x6 członków komisji 565,74

* cena oferty nr 1 – po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej (przed poprawieniem: 543.103,86 zł)

** cena oferty nr 2 – po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej (przed poprawieniem: 327.389,62 zł)

Przygotował: Paweł Sokołowski, Inspektor ds. inwestycji