

I.271.16.2018

Gostyń, 18 października 2018 roku

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) przekazuję następujące informacje:

1. W dniu 18 października br. o godz. 12<sup>00</sup> w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, przy ul. Wrocławskiej 256, Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert na realizację zamówienia: „Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej oraz pomieszczeń dla organizacji pozarządowych”.


2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę w wysokości: **300.000,00 zł brutto** (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

3. Złożono następujące oferty:

Nr oferty	Firma, adres wykonawcy	Cena / Okres gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności
1.	<b>Firma Remontowo-Budowlana Adam Żak</b> Kłoda 16a/7, 64-130 Rydzyna	<b>462 804,04 zł/ 60 miesięcy</b>	od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2018 r.	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
2.	<b>JANKOWSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o.</b> Brzezie 213, 63-800 Gostyń	<b>438 281,42 zł/ 60 miesięcy</b>	od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2018 r.	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
3.	<b>Rafał Piotrowski Raf-Mal Zakład Usługowo Remontowy</b> ul. Powstańców Wlkp. 38 63-800 Gostyń	<b>366 249,58 zł/ 84 miesiące</b>	od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2018 r.	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;

Sprawę prowadzi: Klaudia Dudkowiak  
Wydział: Inwestycji  
tel./e-mail: 65 575 21 48, kdudkowiak@um.gostyn.pl

4.	<b>Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Spółka Jawna</b> <b>Tadeusz i Artur Michalski</b> ul. Gronowska 46 64-100 Leszno	<b>490 311,26</b> zł/ <b>84 miesiące</b>	od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2018 r.	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
5.	<b>Zakład Usług Technicznych „BUDMECH”</b> <b>Wiktor Liszczyński</b> ul. Morelowa 13, 63-800 Gostyń	<b>399 923,39</b> zł/ <b>84 miesiące</b>	od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2018 r.	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Inwestycji  
  
Przemysław Przybył