SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikaegihhicznej (SST)aswymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru rob6t drogowych zwanych z :
Budowa chodnika od ul. Helsztaskiego do Placu K. Marcinkowskiego w m. Gosty.

1.2. Szczego6towa specyfikacja techniczna - dokumergtprgowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspdlne dla robotepgh
nizej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysa@kowych w terenie rowninnym
D.04.01.01. Koryta ghokasci 10 cm i 25 cm

D.04.06.01. Podbudowy betonowe

D.08.02.02. Nawierzchnia z kostki brukowej betwap8 cm

D.08.02.02. Chodnik z kostki brukowej betonowejné

D.08.03.01. Ustawienie obrzebetonowego

D.00.00.00. Wymagania ogolne

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poig] okrelenia naleéy rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cat&¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego e%¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny czet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumgty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do uukh postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronampatrzony piecgia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obaujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robét budowlanych, ghey do notowania zdargei okoliczndgci zachodzcych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odiio robot, przekazywania polece innej
korespondencji technicznej pagdizy Inzynierem (Inspektorem nadzoru), Wykonawrojektantem.
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1.4.5. Inzynier (Inspektor nadzoru) — osoba wymieniona w darkontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbahikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.10Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na
podporach mostowych, twayza ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.11Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.12Koryto - element uformowany w korpusie drogowymcelu ut@enia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsgty
do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez #yniera.

1.4.14Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez
Zamawiajicego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badarob zwhzanych z ocenjakaosci
materiatdw oraz robot.

1.4.15Materialy - wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robd6t, zgodne z dokumemtaci
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane priégrownika projektu.

1.4.16Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego.

1.4.17.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgttych do przejmowania i rozkladania obein

od ruchu na podte gruntowe i zapewnigjych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b&epaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy $cieralm a podbudow, zapewnigca
lepsze rozteenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa #iga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni stisca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada siec z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - goOrnaeséz podbudowy spetniata funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skfadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnacéZ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawierad warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigtivsienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnidgcej powyzej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa shaca do odprowadzenia wody przedostaj sk do
nawierzchni.

1.4.18Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.190biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunekika dla pieszych i przepust.
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1.4.200dpowiednia (bliska) zgod&® - zgodndéé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostal oldleny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.21Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi p@&senu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwhzanych z i urzadzex oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy reaowniez obejmowé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadiz chroniacych ludzi isrodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22Pobocze - az¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazddw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiechstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsha jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23Podl@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaey pod nawierzchrido gkbokasci
przemarzania.

1.4.24Podl@e ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pmtolezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.25Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirzyniera, w formie
pisemnej, dotyce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydadaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoagaania drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametgr@ometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniepcego podczenia.

1.4.28Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghjmi, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdréwek zwierat dzikozyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29Przeszkoda naturalna - elemémdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arzezlak wdrowek dzikich zwierat itp.

1.4.30Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, staposi utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusgcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31Przetargowa dokumentacja projektowa e$é¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.32Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozevisktada sie z petnejsciany, stupéw
lub innych form konstrukcyjnych, np. skigykomoér.

1.4.33Rekultywacja - roboty mage na celu uposdlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWwlaa@go.

1.4.34Rozpktos¢ teoretyczna - odlegédé miedzy punktami podparcia (gskami), przsta
mostowego.

1.4.35Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegfo miedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii propedtej do osi poditnej, obejmuje catkowait
szerokaé¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.36Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szegélahodnikédw mierzona vwietle poeczy mostowych z
wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.37Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich sdio (przedmiarem) w  kolejriwi
technologicznej ich wykonania.

1.4.38Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgre czs¢ terenu budowy.



1.4.39Zadanie budowlane - e¥ przedsiwziecia budowlanego, stanowda odebna catasé
konstrukcyjm lub technologicza zdolrm do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie mae polega na wykonywaniu robét zwkzanych z budow modernizagy/
przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektowa, SST i poleceniami ltyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrglonym w dokumentach umowy przelea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekidaea komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa oboygiek wytyczenia punktow gtownych trasy i
odpowiedzialné¢ za ochron znakéw geodezyjnych do chwili odbiorudamwego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwotdgwali na wkasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa elizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowyglagniajacym podziat na dokumentaci
projektows:

- Zamawiajcego,
— sporadzom przez Wykonawe

1) Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych péegy na okrélenie lokalizacji i
charakteru robot, alea niewystarczajce do ich wykonania. Petna dokumentacja Projektowa
zostanie dostarczona Wykonawcy wylonionemu w drodzeetargu. W okresie
przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowajadowa si¢ bedzie i udostpniona do
wgladu w Starostwie Powiatowym w Kaianie Al. Kaciuszki 22, Kdcian

2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykaoaa

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodwmijeght organizacji ruchu na czas
budowy. Jeeli w trakcie wykonywania Rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zampwégo, Wykonawca spadzi
brakupce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzagirzediay je Inzyniera do
zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodna¢ robdt z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyng@rzekazane przez Ayniera
Wykonawcy stanowdi cz$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @ jednym z nich $
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentacji.

W przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczegolinych dokumentow ohpwe kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddninzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbisnosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matefiatla zgodne z dokumentacprojektows
I SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalneadchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovs
lub SST i wptynie to na niezadowaleq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostan
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.



1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereniebydw sposéb
okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kaktu, & do zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania byddN zalenoici od potrzeb i pogpu robot
projekt organizacji ruchu powinien byktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczyinstaluje i kdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajc w ten sposob bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziexr i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne azenia zabezpieczge kyda akceptowane przezigniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w
sposoOb uzgodniony z Agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachéciéeh okrélonych przez
Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérycties¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera.
Tablice informacyjne d&a utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje §ize jest
wlaczony w cen umowrs.

Wykonawca jest odpowiedzialny zaagie zabezpieczenie dojazdow do posesji 0s6b
prywatnych i instytucji w obszarze budowy i pok@ciewentualnych strat przewuokow
wynikajacych z wytyczonych objazdow.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywa& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢sdo przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla osob lub wtasrsgi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarbh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnycipomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dila sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgs¢m 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dazycia.
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Nie dopuszcza siuzycia materiatobw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wiekszym od dopuszczalnego, ollmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweryie do rob6t bda miaty aprobat techniczia wydary przez
uprawniorn, jednostlk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu roboét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaviigy powinien
otrzyma zgocd: na wycie tych materiatow od wigiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich wycie spowodowalo jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajicy.

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wigcicielami
tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemaaiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetjem
instalacji i uradzex w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasov dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przelenia instalacji i uradzen
podziemnych na terenie budowy i powiadérmzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgta
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychaiasfi Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze orartie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WykonaweaZe odpowiadéa za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi i uradzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaaucego.

1.5.9.0graniczenie obaten osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzebcihzenia na é przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie nidab zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposiigly bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obagienie osiowe nie dua
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oldrie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodni@oleceniami
Inzyniera.

1.5.10.Bezpieczéastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcaedbie przestrzega przepiséw dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegéblnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrosvae nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecistwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpacia do daty zakiczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakaczenia przez leyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaoigimo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowgdjiklementy byly w zadowalgym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera
powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagensjakikolwiek sposéb zwazane z robotami iduzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prasepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen lub
metod i w sposob sty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie
zezwole i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbtaeg informacje dotyee proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyadteriatow i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priregniera.

Zatwierdzenie partii materiatbw z daneguwddia nie oznacza automatycznies wszelkie
materialy z danegerodita uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag materiaty
uzyskane z dopuszczonegiodta w sposob goly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odnagnych whladz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiekodel miejscowych veczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowkzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: pptavynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwhzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekiuhywaciji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umovegdwykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieedzie prowadz
zadnych wykopéw w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhgigne w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materialdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwornie materialdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobk materiatdw mog byé
pobierane w celu sprawdzenia ich sdiavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzellem jakdci.



W przypadku, gdy loynier tedzie przeprowadzat inspekcjwytwaérni, teda zachowane
nastpujace warunki:
a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizaacjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatbw do innych robdt, znte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewastiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane maaterdo czasu gdy dula one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zaydeczeniem, zachowaty swiojjakcs¢ i
wiasciwosé do robot i byty dosipne do kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@dalzlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigduozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonavpowiadomi layniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedryciem materiatu, albo w okresie dhrym, jéli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez mgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiake micze by
pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien ldy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgkdem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji roéakceptowanym przezzyiera; w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidozyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢é wariantowego ycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniiyhriera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera, nie mee by
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgzenia i hargdzia nie gwarantdge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiérodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.
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Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidozyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspelni@ wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiagelt na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadge warunkom dopuszczalnych ojgn na osie mog
by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegytkowanych
odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé& na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigiddnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, ada zgodné¢ z dokumentagj projektowvs,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizgroleceniami tiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci  wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiaramirzednymi  okrélonymi  w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lkidu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostanjesli wymaga tego ledzie Ireynier, poprawione przez Wykonawna
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wgstkprzez Iyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladnét.

Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementébot xda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w SST,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjynier uwzgkdni wyniki bada
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzamn
kwestk.

Polecenia Iayniera keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgc pod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakcsci robét

Celem kontroli robét ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zalazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot i jakéci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zyinier maze zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robo6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad#éch czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takneslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprat
badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiétajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.



Inzynier ledzie przekazyw&a Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedochgniecia te leda tak powane, ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materialow i
dopusci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsktosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzte, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca duizie przeprowadZa dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostarzez
Wykonawe usuntte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpmeeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajicy.

Pojemniki do pobierania prébeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wydw: do bada wykonywanych przez liyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zadkeapy przez lsyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yamzez layniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmbmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pémie ich wyniki do akceptaciji kyniera.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@a Inzynierowi kopie raportdow z wynikami baflajak
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaim.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraowh.

6.5. Badania prowadzone przez layniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdvréidta ich wytwarzania i zapewniona medaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontradbidt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawigikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré prébki materialow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to teynier
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych bada albo oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétino
materiatéw i robdt z dokumentacjprojektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tectmich oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

10



2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
— Polslkg Normg lub
— aproba4 technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikach okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, idga partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmjguwiazujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowakahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami
[Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 15 grudnia 1994 r. w spr.
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Dz. Nr 108 2z, poz. 29)], ze zmianami
wprowadzonymi rozpoggzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp@i@04 r. (Dz. U. Nr 198
poz. 2042) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstainy budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska s#bowego. Zapisy dxla
czytelne, dokonane trwakechnilky, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebtda oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@kdi harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia layniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggich ograniczeniom
lub wymaganiom szczego6lnym w zaku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robat,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z paden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przeditaone Irzynierowi do ustosunkowaniaesi

Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pestl kazdego
z elementow robo6t. Obmiary wykonanych robét przemrza si w sposob ciglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia 0 jakai materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wynikadah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewmiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na kade zyczenie Irkyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rsijace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.
g) Protokoty koniecznéxi

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dosgpne dla liiyniera i przedstawiane do vaglu
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z aokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irkyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wilepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwinzku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne
dane zostanpoprawione wg instrukcji llyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztcscia wymagan do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkneym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugasci i odlegitasci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone
poziomo wzdha linii osiowe;.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, oltosci beda wyliczone w
m® jako dlugd¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowoeda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagdlezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestupcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedua przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aglzenia wagowe odpowiada@e odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniagr w sposob aigly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ lkeda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardW.razie braku miejsca szkice mpodpyc
dolaczone w formie oddzielnego aaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostarrigodniony
Z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikacych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjiizulegry zakryciu.

Odbior robot zanikaych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego posgpu robaot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbiodr bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokydi powiadomienia o tym
fakcie Ireyniera. Jakéd i ilosé robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiav
konfrontacji z dokumentagijprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dbrobot
dokonuije lrynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

13



Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomem na pgimie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakdaczenia roboét i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezwzez Zamawiagego w obecnii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgia roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie
przediczonych dokumentéw, wynikbw badlai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania robot z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapogina realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetnigych
w warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czykoioi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnaektacy projektows i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplmzdéstwo ruchu,
komisja dokona podcen, oceniagc pomniejszom wartags¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1.dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekammentéw umowy i ew. uzupetraag lub
zamienne),uwagi i zalecenia zymiera, zwilaszcza przy odbiorze Robot zarikggh i
udokumentowanie wykonania jego zalkece
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baglaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodneci wbudowanych materialdw zgodnie z SST i ew.
PzJ,
7.0oping technologicza sporadzoms na podstawie wszystkich wynikow badda pomiarow
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodris&z i PZJ,
8.sprawozdanie techniczne.
Sprawozdanie technicznedzie zawiera:
» zakresilokalizagj wykonywanych Robdt,
» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokumentadProjektowej
przekazanej przez Zamawjeggo,
» uwagi dotyczce warunkow realizacji Robot,
» data rozpoogia i zakdiczenia robot.
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot taysmcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, $wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanitych robot
wiascicielom uradzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenmiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige da zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzugiahcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyadtor zwhzanych z usultiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiortestany robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaga jednostk
obmiarowa ustalomn dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdstavy ptatngci jest wartdé
(kwota) podana przez Wykonagwe danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej lgdzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg¢ sé na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowé:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,

— warta¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymigyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogtz place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym
doprowadzenie energii i wody ,laboratorium budaivég dojazdowych, itp) koszty dotyae
oznakowania robét , wydatki bhp, ustugi obce naczzeudowy, optaty za dziemwe placow i
bocznic, ekspertyzy dotygze wykonanych robot, ubezpieczenie oraz koszty adarz
przedstbiorstwa Wykonawcy.

— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikday
mogacych wyshpi¢ w czasie realizacji Roboét i w okresie gwarancyjnym

- ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

- Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odtome w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgazagji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekRipii projektu Ireynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z pos{pu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikOw, barier, oznakowa i
drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier $wiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuje:
(a)usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4 Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidzianeasto roboty konieczne, ktére nie oma bylo przewidzié na etapie
projektowania oraz takie, ktore wynilg w trakcie realizacji robot.

W cenie ofertowej naly uwzgkdni¢ rezerve na roboty nieprzewidziane stanaeg uzgodniony z
Zamawiajcym procent wartei robot podstawowych.

Cena ofertowa stanowi sgnwartasci rob6t podstawowych i rezerwy na roboty nieprazane.
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane au@spo zak@éczeniu zadania, na podstawie
Protokotu Koniecznéri sporadzonego przez Wykonawc Inzyniera oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajicego. Protokot Konieczdoi winien by zatwierdzony przed wykonaniem  robdt i
sporadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysutofeego lub na podstawie kalkulacji w
przypadku robét, na ktére nie ma cen jednostkowiRdboty te bda wycenione w oparciu o wykaz
stawek i narzutéw zat¢zony do oferty.

Zamawiajicy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane robkbnieczne z rezerwy na roboty
nieprzewidziane.

W przypadku gdy nie wyspity roboty nieprzewidziane Wykonawca izimiera sporgdza Protokét
Konieczndci o braku tych robo6t, a CenUmowrs umniejszy si o0 wartGé rezerwy na roboty
nieprzewidziane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(D¥r 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjiiBz. U Nr 108 z, poz. 29), ze zmianami
wprowadzonymi rozpoerizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp2i@04 r. (Dz. U. Nr
198 poz. 2042).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrf@z.U.Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi
Zmianami).
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