

I.271.28.2020

Gostyń, 7 grudnia 2020 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuję następujące informacje:

1. W dniu 7 grudnia br. o godz. 11⁰⁰ w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert na realizację zamówienia: „Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną wraz z remontem ul. Podgórznej”.

2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę w wysokości: **27 000.000,00 zł brutto** (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych 00/100).

3. Złożono następujące oferty:

Nr oferty	Firma, adres wykonawcy	Cena / Okres gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności
1.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	17 940 332,83 zł/ 84 miesiące	do dnia 29.09. 2022 r.	- Rozliczenie Wykonawcy może nastąpić etapowo, na podstawie faktur VAT, za częściowo wykonane roboty, - podstawą wystawienia faktury VAT będzie każdorazowo protokół odbioru robót, podpisany przez przedstawicieli stron umowy wraz z kosztorysem powykonawczym - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
2.	Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Drogowe Drogbud Gostyń Sp. z o.o. (lider) Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń P.H.U. „CHOD-DRÓG” Andrzejewski Przemysław (partner) ul. Kwiatowa 11 63-840 Krobia	18 895 686,63 zł/ 84 miesiące	do dnia 29.09. 2022 r.	- Rozliczenie Wykonawcy może nastąpić etapowo, na podstawie faktur VAT, za częściowo wykonane roboty, - podstawą wystawienia faktury VAT będzie każdorazowo protokół odbioru robót, podpisany przez przedstawicieli stron umowy wraz z kosztorysem powykonawczym - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
3.	GEMBIAK-MIKSTACKI S.J. ul. Transportowa 3 63-700 Krotoszyn	19 925 353,51 zł/ 84 miesiące	do dnia 29.09. 2022 r.	- Rozliczenie Wykonawcy może nastąpić etapowo, na podstawie faktur VAT, za częściowo wykonane roboty, - podstawą wystawienia faktury VAT będzie każdorazowo protokół odbioru robót, podpisany przez przedstawicieli

Sprawę prowadzi: Agata Pasterkiewicz
Wydział: Inwestycji
tel./e-mail: 65 575 21 22/ apasterkiewicz@um.gostyn.pl

NIP 696 175 03 43

Konto BNP Paribas Bank Polska S.A. 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

				stron umowy wraz z kosztorysem powykonawczym - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
4.	INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. S. K. ul. Feliksa Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan	14 856 453,13 zł/ 84 miesiące	do dnia 29.09. 2022 r.	- Rozliczenie Wykonawcy może nastąpić etapowo, na podstawie faktur VAT, za częściowo wykonane roboty, - podstawą wystawienia faktury VAT będzie każdorazowo protokół odbioru robót, podpisany przez przedstawicieli stron umowy wraz z kosztorysem powykonawczym - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
5.	Konsorcjum firm: NODO Sp. z o.o. (lider) ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno FUH Jacek Malepszy (partner) ul. Gronowska 35, 64-100 Leszno	16 003 260,95 zł/ 84 miesiące	do dnia 29.09. 2022 r.	- Rozliczenie Wykonawcy może nastąpić etapowo, na podstawie faktur VAT, za częściowo wykonane roboty, - podstawą wystawienia faktury VAT będzie każdorazowo protokół odbioru robót, podpisany przez przedstawicieli stron umowy wraz z kosztorysem powykonawczym - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;

Z up. Burmistrza
Martyna Koneczny
Naczelnik
Wydziału Inwestycji