

I.271.28.2020

Gostyn, 11 grudnia 2020 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuję następujące informacje:

1. W dniu **11 grudnia br. o godz. 11⁰⁰** w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert na realizację zamówienia: „**Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną wraz z remontem ul. Podgórną**”.

2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę w wysokości: **500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)**.

3. Złożono następujące oferty:

Nr oferty	Firma, adres wykonawcy	Cena/ Doświadczenie inspektora nadzoru – ilość zadań w specjaln. inżynierskich: drogowej/ mostowej/ instalacji elektrycznej/ sieci kanalizacyjnych/ konstrukcyjno - budowlanej	Termin wykonania	Warunki płatności
1.	AC DROGA Adam Chmielewski ul. Rtm. W. Pileckiego 16/25 62-400 Słupca	221 400,00 zł/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3	do dnia 29.09. 2022 r.	- Rozliczenie Wykonawcy może nastąpić etapowo, na podstawie faktur VAT, za częściowo wykonane roboty, - podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru nadzorowanych robót, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
2.	CONY Sp. z o.o. ul. Bonin 28/20 60-658 Poznań	129 800,00 zł/ 4/ 5/ 5/ 5/ 4	do dnia 29.09. 2022 r.	- Rozliczenie Wykonawcy może nastąpić etapowo, na podstawie faktur VAT, za częściowo wykonane roboty, - podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru nadzorowanych robót, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;

3.	BIURO PROJEKTOWO – KONSULTINGOWE MKM – Projekt inż. Marcin Kuciak ul. Kazimierza Wielkiego 5/1 61-863 Poznań	119 925,00 zł/ 3/ 2/ 3/ 3/ 3	do dnia 29.09. 2022 r.	- Rozliczenie Wykonawcy może nastąpić etapowo, na podstawie faktur VAT, za częściowo wykonane roboty, - podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru nadzorowanych robót, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
4.	„VIA 2008” Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kościańska 7 62-066 Granowo	419 999,99 zł/ 3/ 3/ 2/ 3/ 3	do dnia 29.09. 2022 r.	- Rozliczenie Wykonawcy może nastąpić etapowo, na podstawie faktur VAT, za częściowo wykonane roboty, - podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru nadzorowanych robót, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
5.	Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk ul. Grzybowa 3/4 62-030 Luboń	148 830,00 zł/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3	do dnia 29.09. 2022 r.	- Rozliczenie Wykonawcy może nastąpić etapowo, na podstawie faktur VAT, za częściowo wykonane roboty, - podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru nadzorowanych robót, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;

Z up. Burmistrza
Mariusz Komarzynski
Naczelnik
Wydziału Inwestycji