

OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na roboty budowlane:

Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną wraz z remontem
ul. Podgórnej

Burmistrz Gostynia
w dniu 16 grudnia 2020 roku
zawiadamia o wyborze oferty:

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. S. K.
ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
za cenę 14 856 453,25 zł i 84-miesięcznym terminem gwarancji

Uzasadnienie wyboru: wybór zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i złożył najkorzystniejszą ofertę

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.),

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Przygotował:

Marta Szymańska, inspektor ds. zamówień publicznych

ZESTAWIENIE OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.

„Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną wraz z remontem ul. Podgórnej”

Nr	Nazwa oferenta	Cena oferty (brutto zł)/ Okres gwarancji (miesiące)	Punktacja przyznana ofertom w kryterium CENA: max. 60 pkt	Punktacja przyznana ofertom w kryterium OKRES GWARANCJI max 40 pkt	Łączna punktacja
1.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	17 940 332,83 84	49,69	40,00	89,69
2.	Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Drogowe Drogbud Gostyń Sp. z o.o. (lider) Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń P.H.U. „CHOD-DRÓG” Andrzejewski Przemysław (partner) ul. Kwiatowa 11, 63-840 Krobica	18 895 686,63 84	47,17	40,00	87,17
3.	GEMBIAK-MIKSTACKI S.J. ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn	19 925 353,51 84	44,74	40,00	84,74
4.*	INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. S. K. ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan	14 856 453,25 84	60,00	40,00	100,00
5.**	Konsorcjum firm: NODO Sp. z o.o. (lider) ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno FUH Jacek Malepszy (partner) ul. Gronowska 35, 64-100 Leszno	16 003 163,12 84	55,70	40,00	95,70

* cena oferty nr 4 po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej (przed poprawieniem 14 856 453,13)

** cena oferty nr 5 po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej (przed poprawieniem 16 003 260,95)

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak