

I.271.33.2020

Gostyń, 18 stycznia 2021 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuję następujące informacje:

1. W dniu **18 stycznia br. o godz. 11¹⁵** w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad) Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert na realizację zamówienia: „**Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu – etap V**”.

2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zamówienie kwotę w wysokości: **450.000,00 zł brutto** (słownie: *czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100*).

3. Złożono następujące oferty:

Nr oferty	Firma, adres wykonawcy	Cena / Okres gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności
1.	Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane PAN-BUD Przemysław Panasewicz ul. Poniatowskiego 1 64-130 Rydzyna	488 350,13 zł/ 84 miesiące	od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r.	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
2.	GLAPBUD Łukasz Glapiak Cielcza, ul. Jarocińska 14 63-200 Jarocin	259 900,00 zł/ 84 miesiące	od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r.	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
3.	Usługi Ogólnobudowlane Piotr Chudy ul. Poznańska 23, 63-840 Krobia	317 970,55 zł/ 84 miesiące	od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r.	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
4.	Firma Usługowo – Handlowa Wiesław Antoszkiewicz Kielczyn 9 B, 63-130 Książ Wilkp.	339 828,79 zł/ 84 miesiące	od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r.	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
5.	SUNSCAFF Sp. z o.o. Bonikowo, ul. Solecka 2 64-000 Kościan	395 542,63 zł/ 60 miesięcy	od dnia podpisania umowy do	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu

Sprawę prowadzi: Klaudia Dudkowiak
 Wydział: Inwestycji
 tel./e-mail: 65 575 21 48/ kdudkowiak@um.gostyn.pl

NIP 696 175 03 43

Konto BNP Paribas Bank Polska S.A. 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

			dnia 31.05.2021 r.	wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
6.	A-Keller Usługi Budowlane Andrzej Keller ul. Narutowicza 3/2 62-060 Stęszew	409 789,48 zł/ 72 miesiące	od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r.	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
7.	RAF-MAL Zakład Usługowo Remontowy Rafał Piotrowski ul. Powstańców Wlkp. 38 63-800 Gostyń	385 439,59 zł/ 84 miesiące	od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r.	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;
8.	Firma Remontowo Budowlana Franciszek Jankowski Brzezie 213, 63-800 Gostyń	331 167,78 zł/ 85 miesiące	od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r.	- rozliczenie będzie następowało odpowiednio do zakresu wykonanych robót na podstawie faktur VAT, - regulowanie faktur Wykonawcy w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy;

Z up. Burmistrza

Mariusz Konieczny
Naczelnik
Wydziału Inwestycji